Znak sprawy : ZP.271.2.2018
Ryman, dnia 17.07.2018r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Ryman : bip.ryman.pl
Dotyczy :
Postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na :

»Przebudowa drogi wewnetrznej na odcinku 0,5 km i zjazdu z drogi powiatowej
nr 3308Z w miejscowosci Starnin”.

Przetarg opublikowano w Biuletynie Zamoéwien Publicznych Nr 583296-N-2018

z dnia 04.07.2018 .

W toku prowadzonego postepowania do Zamawiajgcego ztozony zostat wniosek

o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajgty zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp udziela
wyjasnienia:

1. Wykonawca wnosi o udostepnienie dokumentow bedacych zatgcznikami do SIWZ
w formie edytowalnej. Usprawni to przygotowanie wyceny przez Oferentow.

Odp. SIWZ wraz z zatgcznikami w formie edytowalnej udostepniono na stronie
bip.ryman.pl w dniu 16.07.2018r.

2. Wykonawca wnosi o podanie wartosci szacunkowej zamowienia jakg ustalit
Zamawiajacy na prace bedace przedmiotem postepowania przetargowego (na
podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowan).
Odp. Wartos¢ szacunkowa zamoéwienia jakg ustalit Zamawiajgcy na podstawie
kosztorysu inwestorskiego wynosi 1030979,37 zi.

3. Wykonawca wnosi o podanie ilosci srodkéw budzetowych jakie Zamawiajacy
zabezpieczyt na prace bedgce przedmiotem postepowania przetargowego.

Odp. Zgodnie z art.86 ust. 3 Pzp Zamawiajacy podaje kwote jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowania zadania bezposrednio przed otwarciem ofert.

4. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy dysponuje gruntem
niezbednym do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Odp. Tak

5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz Zamawiajacy dysponuje aktualnymi
uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez instytucje bedace stronami w procesie
inwestycyjnym, a ewentualne braki zostana uzupetnione przez Zamawiajgcego.
Odp. Tak.

6. Wykonawca wnosi o wyszczegolnienie, ktére materiaty pochodzgce z rozbiorek
nalezy przewiez¢ na sktadowisko Zamawiajgcego?

Odp. Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbiérek nalezy przewiezé na sktadowisko
Zamawiajgcego.

7. W przypadku koniecznos$ci przekazania materiatéw rozbiérkowych do magazynu
Zamawiajgcego wnosimy o podanie szczegotowej lokalizacji (adresu).

Odp. Nr dziatki 119 obreb Starnin.



8. Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy w ramach inwestycji Zamawiajgcy bedzie
wymagat realizacji odcinkéw prébnych dla warstw konstrukcyjnych?

Odp. Nie

9. W przypadku odpowiedzi twierdzacej wnosimy o okreslenie rodzaju, iloéci oraz
lokalizacji odcinkow probnych.

Odp. Nie dotyczy.

10. Wykonawca wnosi 0 podanie wymaganego okresu gwarancji na oznakowanie
poziome oraz zieleni?

Odp. Wymagany okres gwarancji na oznakowanie poziome oraz zieleni wynosi

12 m-cy.

11. Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy podczas regulacji urzadzen uzbrojenia
technicznego (wtazéw, wpustow, zaworoéw itd.) nalezy wymieni¢ wszystkie elementy
betonowe oraz zeliwne na nowe? Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykorzystanie
elementéw rozbiérkowych?

Odp. Podczas regulacji urzgdzen uzbrojenia technicznego (wtazow, wpustow,
zaworow itd.) nalezy wymieni¢ wszystkie elementy betonowe oraz zeliwne na nowe.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na wykorzystanie elementdw rozbidrkowych.

12. Dotyczy §4 ust. 1 pkt. 11) Umowy:

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

11) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwigzku

z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

Wykonawca wnosi o przeformuiowanie_zapisu w nastepujacy sposob: "ponoszenie
odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0s6b trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdow". Na etapie sktadania oferty nie mozna stwierdzi¢, czy
odpowiedzialno$¢ za powstate szkody bedzie leze¢ wytgcznie po stronie
Wykonawcy.

Odp. Zamawiajgcy §4 ust. 1 pkt. 11 umowy pozostawia bez zmian.

13. Dotyczy §4 ust. 1 pkt. 19) Umowy:

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

19) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak
rowniez terenéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonanie na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentow drég, nawierzchni lub instalacii;

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, Ze nie bedzie ponosit kosztow naprawy
uszkodzen niezinwentaryzowanych urzadzen, instalacji i obiektow.

Odp. Zamawiajgcy §4 ust. 1 pkt. 19 umowy pozostawia bez zmian.

14. Dotyczy §4 ust. 1 pkt. 22 Umowy:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

22) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére
to szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;



Wykonawca wnosi o przeformutowanie zapisu w nastepujacy sposéb: "ponoszenie
odpowiedzialnoéci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy". Na etapie sktadania oferty nie mozna
stwierdzié, czy odpowiedzialno$¢ za powstate szkody bedzie leze¢ wytgcznie po
stronie Wykonawcy.

Odp. Zamawiajacy §4 ust. 1 pkt. 22 umowy pozostawia bez zmian

15. Dotyczy §6 ust. 2 pkt. 3) i 5) Umowy:

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy-wykonania robdt opracowany przez
wykonawce musi by¢ sporzadzony z uwzglednieniem uwarunkowan:

3) suma wartosci poszczegdlnych czesci i faktur (ppkt 1 - 2) nie moze przekroczy¢
80 % catkowitej wartosci oferty,

5) ostatnia faktura zwigzana z ostatecznym zakonczeniem i odbiorem robot nie moze
by¢ wystawiona na kwote mniejsza niz 20 % catkowitej wartosci oferty.

Wykonawca prosi o uzasadnienie wymogu. W ocenie Wykonawcy zapis ten moze
skutkowaé nieuzasadnionym zatrzymywaniem czes$ci naleznego mu wynagrodzenia.
Wykonawca ponadto wskazuje, ze na poczet ewentualnych roszczen Zamawiajacy
dysponowa¢ bedzie zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Nie jest wigc
konieczne stosowanie dodatkowych zabezpieczen.

Odp. Zamawiajacy zmienia §6 umowy, ktory otrzymuje brzmienie:

, §6 (wynagrodzenie czesciowe)

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ czesciowej zaptaty za wykonane i odebrane
prace:

1) podstawag wyptaty wynagrodzenia czesciowego bedzie protokét odbioru
czes$ciowego stwierdzajgcy prawidiowe wykonanie robét sktadajgcych sie na dany
etap budowy,

2) termin wykonania, odbioru cze$ciowego i zaptaty wynagrodzenia czgsciowego
zgodny bedzie z harmonogramem roboét,

3) w przypadku, gdy okreslone roboty objete danym etapem wykonywane byty przez
podwykonawcéw, wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie
otrzymania przez kazdego z podwykonawcéw catego naleznego mu z tytutu
wykonania tych robét wynagrodzenia lub potwierdzenie dokonania przelewu peine;
kwoty wynagrodzenia naleznego z tego tytutu podwykonawcy.

2. Zamawiajacy dopuszcza cze$ciowa zaptate wynagrodzenia po spetnieniu
warunkow okreslonych w ust. 1, przy czym:

1) pierwsza faktura moze by¢ wystawiona po wykonaniu co najmniej 20% wartosci
inwestycji wynikajacej z harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2) kolejne faktury za czes$ciowe wykonanie prac moga byé wystawione po wykonaniu
prac o wartosci co najmniej 20% kazda wynikajacej z harmonogramu rzeczowo —
finansowego,

3) warto$é faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci umowy”.



16. Dotyczy §7 ust. 10 Umowy:

W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode, w szczegolnosci z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wnosi, aby uprawnienie Zamawiajgcego do powierzenia podmiotowi
trzeciemu wykonawstwa zastepczego przystugiwato mu po wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wad i usterek i bezskutecznym uptywie dodatkowego odpowiedniego
terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

Odp. Zamawiajacy §7 ust. 10 umowy pozostawia bez zmian

17. Dotyczy §9 ust. 1 Umowy:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od
uptywu terminu okre$lonego w § 2

2) za opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w
okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w §5 ust. 1 za kazdy dzien opo6znienia , liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

3) za odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1,

4) za odstagpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Wykonawce bez winy
Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1,
5) za brak przedstawienia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajgcego wznowienie
ubezpieczenia lub zabezpieczenia w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia

6) za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokoséci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1;,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

Wykonawca wskazuje, ze niektore kary umowne sg razaco wygérowane i wnosi o ich
obnizenie:
* pkt. 1) i 2) - Wykonawca wnosi o zastrzezenie kary za zwtoke, a nie za opoznienie,



* pkt. 3) i 4) - do 5% wynagrodzenia brutto,

* pkt. 5) - Wykonawca wnosi o zastrzezenie kary za kazdy przypadek,

* pkt. 6), 7), 8) i 9) - do 0,1% wynagrodzenia brutto.

Odp. Zamawiajacy §9 ust. 1 umowy pozostawia bez zmian.

18. Wykonawca zwraca sie o ustalenie limitu kar umownych na 20% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto. Wykonawca podkresla, ze kary umowne nie stanowig
odszkodowania Zamawiajacego, lecz sg wytacznie srodkiem dyscyplinujgcym, ktory
ma zapewni¢ nalezyte i terminowe wykonanie Umowy.

Odp. Zamawiajgcy nie przewiduje limitu kar umownych.

19. Wykonawca zwraca sie o ustalenie zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z
tytutu realizacji Umowy w sposéb adekwatny do jego obowigzkow okreslonych
Umowag poprzez wprowadzenie nastepujacego zapisu: "taczna odpowiedzialnosc
Wykonawecy z tytutu realizacji Umowy zostaje ograniczona do wysokosSci
wynagrodzenia i nie obejmuje utraconych korzysci ani szkdd posrednich.”

Odp. Zamawiajacy nie przewiduje zmian w tym zakresie.

20. Wykonawca wnosi o dopisanie uprawnien Wykonawcy do odstapienia od Umowy
w przypadku, gdy:

"1. Zamawiajacy zalega z ptatno$cig wymagalnych naleznosci powyzej 30 dni,

2. Zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru w terminie okreslonym w Umowie,
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

3. Wykonawca nie moze realizowac robét przez dtuzszy niz 30 dni z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie uprawniony do skorzystania z prawa do odstgpienia od Umowy w
ciggu 90 dni od zaistnienia okolicznosci."

Odp. Zamawiajacy nie przewiduje zmian w tym zakresie.

21. Dotyczy §10 ust. 1 pkt. 1) Umowy:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie podjat realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wydania
Wykonawcy placu budowy;, -

Wykonawca wnosi o wydtuzenie terminu do 14 dni roboczych.

Odp. Zamawiajacy §10 ust. 1 pkt Tumowy pozostawia bez zmian.

22. Dotyczy §10 ust. 2 pkt. 1) Umowy:

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze
skutkiem natychmiastowym gdy:

1) Wykonawca przerwat wykonywanie umowy z przyczyn lezacych po jego stronie, a
przerwa lub nierealizowanie inwestycji trwa dtuzej niz 7 dni;

Wykonawca wnosi o wydtuzenie terminu do 14 dni roboczych.
Odp. Zamawiajgcy §10 ust. 2 pkt 1 umowy pozostawia bez zmian.



23. Dotyczy ust. 2 pkt. 3) 1 4) Umowy:

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze
skutkiem natychmiastowym gdy:

3) w przypadku wygasniecia polisy OC i jej nie wznowienia przez Wykonawce lub nie
przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego wznowienie
ubezpieczenia,

4) w przypadku wygaséniecia zabezpieczenia i jego nie wznowienia przez Wykonawce
lub nie przedtoZzenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajgcego wznowienie
zabezpieczenia,

Wykonawca wnosi o wykreslenie zapiséw wskazanych w §10 ust. 2 pkt. 3) i 4)
Umowy. Zamawiajacy dysponuje juz innymi rygorami na wypadek wygasniecia i nie
wznowienia polisy OC oraz zabezpieczenia (np. kara w §9 ust. 1 pkt. 5)).

Odp. Zamawiajacy §10 ust.2 pkt 3 i 4 umowy pozostawia bez zmian.

24. Dotyczy §11 ust. 3 pkt. 2), 3), 6), i Z) Umowy:

Zawarcie umowy przez Wykonawce na wykonanie rob6t wymienionych w SIWZ z
pomoca podwykonawcy nastgpi¢ moze tylko i wytgcznie na zasadach i warunkach
okreslonych ponizej :

2) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy, o ktérym
mowa w pkt 1 zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktora :

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéow zamowienia;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,

3) Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy, o ktorym
mowa w pkt 1 moze zgtosi¢ inne pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo,

6) Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w
przypadkach, o ktorych mowa w pkt 2.

7) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
gdy jej tre$¢ odbiega od zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu umowy.

Wykonawca wnosi o skrocenie terminu akceptacji projektu Umowy oraz podpisanej
umowy o podwykonawstwo do 7 dni, co znacznie usprawni to proces podzlecania
roboét przebieg realizacji inwestycji.

Odp. Zamawiajacy §11 ust.3 pkt 2,3,6 i 7 umowy pozostawia bez zmian.



25. Dotyczy §12 ust. 3 Umowy:
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigecia wad w
terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez

Zamawiajacego.

Wykonawca wnosi o wydtuzenie terminu do 10 dni roboczych. Wykonawca ponadto
wnosi, aby termin wyznaczony na usuniecie wad mogt by¢ wydtuzany tak, aby byt
uzasadniony technologicznie, oraz aby uwzgledniat uwarunkowania atmosferyczne.
Odp. Zamawiajacy §12 ust. 3 umowy pozostawia bez zmian.

26. Wykonawca wnosi, aby okolicznosci, o ktérych mowa w §13 ust. 3 pkt. 2)
Umowy, w uzasadnionych przypadkach, prowadzi¢ mogly réwniez do podwyzszenia
wynagrodzenia Wykonawcy. W szczegoélnosci przestoje, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, powodujg wzrost kosztéw, ktore Wykonawca musi ponies¢, co moze
stanowi¢ stuszne uzasadnienie do zwiekszenia wynagrodzenia VWykonawcy.

Odp. Zamawiajacy §13 ust.3 pkt 2 umawy pozostawia bez zmian.



