Rymań, dnia 16.02.2011r.
ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Rymań : bip.ryman.pl
Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych                  

na terenie gminy Rymań

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 39559 – 2011          z dnia 03.02.2011 r.

W trakcie prowadzenia postępowania do Zamawiającego złożony został wniosek                o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

1. Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową zamieszczoną na stronie Zamawiającego nasuwają się wątpliwości co do zakresu robót na Etapie nr IV. Dokumentacja podaje początek robót w km 9+085,25 (granica gmin Siemyśl-Rymań) natomiast koniec robót w km 15+874,37 co daje łączną długość = 6 789,12 m.

W pozycji 21 i 22 i 25 przedmiaru Etap IV długość szlaku głównego określony został na 6789,12 m, natomiast w pozycji 23 i 24 przedmiaru IV długość nawierzchni bitumicznej wynosi 7388,45 m co daje różnice 600,0 m.  Prosimy o przeanalizowanie obmiarów w/w pozycji i określenie właściwych ilości lub zmianę zakresu robót.

Odp.

Faktycznie początek IV etapu (granica gmin Siemyśl-Rymań)przyjęto 9+078,00, 
początek mostu na rzece Dębosznicy, a nie jak przyjęto pierwotnie oś mostu 
9+085,25.
Koniec IV etapu to 15+874,37. Długość IV etapu w rzeczywistości 15+874,
37-9+078,00=6796,37m.
Problem ustalenia dokładności granicy między gminami wynikł już w trakcie 
zatwierdzania projektu w Starostwie.
W pozycjach gdzie występuje długość IV etapu (poz. 21 do 25) należy przyjąć 
długość 6796,37m.

2. Zwracamy się z zapytaniem czy w związku z planowaną wycinką drzew zamawiający posiada aktualne pozwolenie na takie prace. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający posiada stosowne uzgodnienia z właścicielami urządzeń znajdujących się w pasie robót. W związku z tym prosimy o odpowiedź czy  zamawiający pozostawi w kwestii wycinki załatwienie dokumentacji Wykonawcy czy sam postara się o takowe.

Odp.

W związku z planowaną wycinką drzew zamawiający nie posiada aktualnego pozwolenia na takie prace.                                                                                                            

Zamawiający posiada stosowne uzgodnienia z właścicielami urządzeń znajdujących się w pasie robót.                                                                                                                   Kwestię  załatwienia dokumentacji  na wycinkę drzew, Zamawiający pozostawia  Wykonawcy.                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                 WÓJT GMINT RYMAŃ
                                                                                                    Mirosław Terlecki

