Zatacznik Nr 6
WZzZOR UMOWY

UMOWA Nr ........ /2020

Zawarta w dniu .....cceeeeeeeiiiiiiinnnns pomiedzy Gming Ryman z siedzibg przy ul. Szkolnej 7 w
Rymaniu - zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym

reprezentowang przez :

p. Mirostawa Terleckiego — Wéjta Gminy Ryman

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — p. Marzeny Kurgan
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zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

lub:

Panig/Panem .....c.ccccecveeeevveeeeeieeeeennnen. prowadzgca/ym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa
....................................................... W oo PIZY UL e,

zwang/zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z
pdzn. zm.) na realizacje robét budowlanych pod nazwa:
Przebudowa drogi gminnej prowadzacej na cmentarz w miejscowosci Drozdowo oraz
przebudowa drogi gminnej na dziatkach 244 i 226 obreb Ryman,
Gmina Ryman

zawarto umowe o nastepujacej tresci :
§1
DEFINICIE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:
1. Prawo zamdwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumieé ustawe z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych T.j. Dz. U. z 2019r poz. 1843 z pdin. zm.) z
uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.
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. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie
aktow wykonawczych.

. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet

dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania i
ztozenia Oferty na wybdr Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWiORB) —

dokument opisujgcy wykonanie przedmiotu umowy bedgacy zatgcznikiem do SIWZ.

. Dokumentacja projektowa — nalezy tu rozumieé: projekt budowlano — wykonawczy,

przedmiary robdt.

. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie wszelkich

prac obejmujgcych w szczegdlnosci roboty budowlane, dostawe urzadzen i wyposazenia
technologicznego wraz z ich montazem.

. Obiekt — nalezy przez to rozumie¢ Wykonana przebudowa -

— drogi gminnej prowadzacej na cmentarz w miejscowosci Drozdowo*
— drogi gminnej na dziatkach 244 i 226 obreb Ryman*
Gmina Ryman

. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb

wykonania przedmiotu umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgoda

Zamawiajgcego powierzy lub zamierza powierzyé wykonanie czesci robot budowlanych,
ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami umowy.

Nadzér Inwestorski (dalej — Inzynier) — nalezy przez to rozumiec¢ osobe fizyczng lub
podmiot sprawujacy z ramienia Zamawiajgcego nadzér nad realizacjg prac stanowigcych
Przedmiot Umowy jak i monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana osoby lub
podmiotu petnigcego funkcje Inzyniera nie bedzie wymagata zmiany Umowy — o zmianie
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie. Inzynier petni jednocze$nie funkcje
Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

Roboty budowlane — wykonanie robdét budowlanych wraz z dostawg i montazem
urzgdzen wynikajgcych z dokumentacji projektowej, a takie realizacje obiektu
budowlanego za pomocg dowolnych srodkdéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego.

Komisja odbioru — oznacza zespét oséb powotfany przez Zamawiajgcego dla celow
dokonania odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodzg w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Wykonawcy.

Protokét korncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inzyniera stwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy, tj. obowigzkow,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-7 oraz ust. 3 umowy — podpisany przez komisje
odbioru. Podpisanie protokotu koricowego odbidér robdt rozpoczyna bieg rekojmi
i gwarancji dla przedmiotu zamowienia.

Protokot ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inzyniera stwierdzajgcy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu rekojmi.
Odbidr Czesciowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
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czesci prac. Odbior czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr Koncowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-7 oraz ust. 3 umowy bez istotnych wad, w stanie
gotowym do uzytkowania, dokonany z udziatem Stron umowy oraz Inzyniera. Odbiorowi
koncowemu towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji
wykonawczej i powykonawczej, zgtoszenia zakoriczenia prac przez Wykonawce, gwarancji
dla poszczegdlnych urzadzen, a takze uporzagdkowanie terenu inwestycji. Przed odbiorem
koncowym Strony muszg dokona¢ préb pozwalajacych stwierdzié czy urzadzenia
zamontowane dziatajg poprawnie, czy Obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami
projektowymi.

Odbioér Ostateczny — czynnos$ci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne
stwierdzone usterki wskazane bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku
usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego protokdt ostatecznego odbioru robét.
Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne rozliczenie Stron umowy poprzez zwrot
zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile
zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.

Sita wyzsza — nalezy przez to rozumieé zdarzenie lub potgczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposob
utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajgcych z umowy, ktérych zaréwno
Zamawiajgcy, jak i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogélnie
wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzieé
i ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.

Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
obraz powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cziowieka,
zmieniajgce stan przyrody, a nawet zagrazajgce zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majace
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy to: powddz, susza, rozlegty pozar terenu,
trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady sSniegu ekstremalny upat lub mrédz,
szczegblnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy
obejmujacy :
Przebudowa drogi gminnej prowadzacej na cmentarz w miejscowosci Drozdowo Gmina
Ryman* w ulicy Stonecznej w Rymaniu.
Na terenie dziatki Nr 244 nalezy wykonaé nawierzchnie drogi z kostki betonowej typu
behaton o grubosci 8 cm i szerokosci jezdni 5,00 m, a na terenie dziatki Nr 226
nawierzchnie z kostki betonowej typu behaton o grubosci 8 cm i szerokosci jezdni 4,50 m.
Nawierzchnia obramowana kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm wtopionym na tawie
betonowej B-10 z oporem. tgczna dtugos¢ drogi — 220 mb.
Droga kategorii L — lokalna, do predkosci max. 30 km/h.
Droga krzyzuje sie z istniejgcg sciezkg rowerowg szerokosci 2,6 m o nawierzchni
asfaltowe] i na styku z jezdnig asfaltowg $ciezki rowerowej nalezy zastosowaé wtopione
obrzeze betonowe 6 x 20 cm.
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Przebudowa drogi gminnej na dziatkach 244 i 226 obreb Ryman Gmina Ryman*
obejmuje przebudowe drogi gminnej prowadzacej do cmentarza o dtugosci 397 mb i
zjazdu z drogi powiatowej nr 3314Z w miejscowosci Drozdowo.

Nawierzchnie jezdni, chodniki i zjazdy nalezy wykona¢ z kostki betonowej grubosci 8 cm z

ogranicznikami nawierzchni, utwardzenie poboczy kratg z tworzywa sztucznego

wypetnione gruntem, zielen trawiasta niska.

Droga zlokalizowana jest we wschodniej czesci miejscowosci Drozdowo i ma swaj

poczatek na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 3314Z relacji Gorawino — Goscino, a

koniec przy cmentarzu.

W ramach zadania nalezy przebudowac istniejgcy zjazd z drogi powiatowej nr 33147

prowadzacy na droge wewnetrzng na dziatce nr 210/1. Wtgczenie zjazdu o szeroko$¢ 5 m

do drogi powiatowej pod katem 90°. W ciggu drogi powiatowej nalezy wykona¢ chodnik o

szerokosci 2 m i dtugosci po 10,84 m.

Parametry drogi powiatowej nr 33147 :

— klasa "L" lokalna,

— predkos¢ projektowa 30 km/godz.,

— 2 pasyruchu po 2,75 moraz po3 m,

— odcinkowo jednostronny chodnik o szerokosci 1,5 m.

Parametry drogi gminnej po przebudowie:

— klasa "D" dojazdowa,

—  predkosé projektowa 30 km/godz.,

— 2 pasyruchupo2,5m,

— kategoria ruchu KR2 dla jezdni i zjazdéw na drogi wewnetrzne, kategoria ruchu KR1
dla zjazdéw na posesje i utwardzen,

— chodnik jednostronny o szerokosci 2 m przylegty do jezdni przeznaczony tylko dla
ruchu pieszego,

— spadek jednostronny 2%.

Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm typu behaton — szara jezdnia, czerwone

lub granatowe zjazdy, chodnik z kostki betonowej grubosci 6 cm typu holland — szary

chodnik .

Krawedzie jezdni ograniczone kraweznikiem stojgcym i obnizonym, krawedzie chodnika

obrzezem. Zjazdy indywidualne do posesji wykonac o szerokosci bram wjazdowych i nie

mniejszej niz 3,5 m na odcinku 10 m. Zjazdy ograniczone obrzezami.

2. Szczegdétowy zakres przedmiotu umowy okreslony zostat dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia (dalej SIWZ) wraz z zatacznikami i ze zmianami,
dokonanymi na etapie prowadzonego postepowania przetargowego, ktéra stanowi
integralng czes¢ niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy — w tym w szczegdlnosci: czynnos$ci zwigzanych
z zapoznaniem sie z warunkami terenowymi budowy (umiejscowienie istniejgcej
infrastruktury).

§3
INTERPRETACIA
Tres¢ umowy oraz dokumentéw, okreslonych w § 2 ust. 2, nalezy traktowac, jako wzajemnie
sie uzupetniajgcg i uszczegdtawiajgcg. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych



dokumentach, ktérych nie moina usung¢ w drodze odniesienia sie do regut sztuki
budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisow bedzie uzgadniana z
uwzglednieniem ponizszej hierarchii: Umowa, SIWZ.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

2) wskazanie miejsca, w obrebie ktérego mozliwe bedzie zorganizowanie zaplecza

budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w umowie,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami

ustalonymi w umowie.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonywania robdét budowlanych nalezy w
szczegoblnosci:

1) wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci,
wtasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujacych
norm, oraz przepisOw prawa, w szczegdlnosci Prawa budowlanego zgodnie z
warunkami umowy,

2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczern i wszystkich innych
czynnosci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone prace oraz dbaé o ich stan techniczny i
prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy,

3) urzadzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca
uwzgledniajac w pierwsze] kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajgcego)
wraz z przytaczeniem wiasnym staraniem niezbednych medidw oraz ponoszenie
wszelkich optat z tym zwigzanych. Po zakoniczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest
zlikwidowac zaplecze budowy (facznie z odtgczeniem medidw i usunieciem wszystkich
instalacji, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementéw i
urzadzen) i przywrécié teren do stanu pierwotnego,

4) niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i
trudnosciach moggcych wptyna¢ na jakos¢ wykonywanych prac albo opdinienie
terminu zakoniczenia wykonania przedmiotu umowy,

5) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na
terenie budowy od chwili jego przekazania,

6) zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym pod
wzgledem przeciwpozarowym,

7) utrzymanie porzgdku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztdw wywozu odpaddw,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, przekazanie Zamawiajgcemu
uporzadkowanego terenu budowy,

8) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisdw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczedstwa pracy. Ponoszenie optat i kar za
przekroczenie w trakcie prac norm, okres$lonych w odpowiednich przepisach



dotyczacych ochrony sSrodowiska i bezpieczenstwa pracy. Na Wykonawcy cigzg
wszystkie obowigzki wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepiséw o odpadach,

9) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie,

10) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

11) nanoszenie na biezgco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i/lub  Inzynierem w przypadku odstepstw od
dokumentacji projektowej,

12) niezwtocznego powiadamiania Zamawiajacego oraz Inzyniera o wszelkich
dostrzezonych ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej
mogacych zagrazaé prawidtowemu wykonaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca zrealizuje na swéj koszt:

1) zaopatrzenie w wode dla celéw budowy i socjalnych oraz bedzie ponosit koszty jej

zZuzycia,

2) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i

p.poz,

3) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie do dnia

podpisania protokotu koricowego odbioru robét.
Do zakonczenia odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ i
przechowywac¢ na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na
terenie budowy muszg znajdowac sie i by¢ do dyspozycji, co najmniej nastepujgce
dokumenty: dziennik budowy, dokumentacja projektowa, STWIiORB, protokét
przekazania terenu budowy, raporty ze spotkan organizacyjnych i koordynacyjnych,
protokoty oraz inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu umowy na zasadach i
warunkach okreslonych w rozdziale IV pkt. 6 SIWZ.
Wykonawca po zakonczeniu robdt przekaze Zamawiajagcemu jeden komplet
dokumentacji projektowej oraz przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale spietej
ponizej wymienione dokumenty:
1) protokoty przekazania terenu budowy,

2) dziennik budowy,

3) oswiadczenie kierownika robdt o rozpoczeciu i o zakoriczeniu robdt oraz gotowosci
do odbioru,

4) certyfikaty B lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty i
zamontowane urzgdzenia,

5) dokumentacja powykonawecza, rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa),
stuzgce realizacji robét,

6) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen i materiatéw,

7) karta gwarancyjna obejmujgca odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonane roboty
i zamontowane urzadzenia,

8) protokoty odbioru robdt,

9) protokoty z narad i ustalen,

10)inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia,
a odnoszgce sie do jego realizacji,
11) wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgtoszenia zakoniczenia robét.



Wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginat) wymienionego operatu.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA

1. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé podczas realizacji prac wytgcznie nowe wyroby,
materiaty oraz urzgdzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca zabezpieczy na wfasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materiaty, urzgdzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utratg jakosci, witasciwosci lub parametrow oraz umozliwi
przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inzyniera.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera wyrobow,
materiatéw i urzadzenn planowanych do dostarczenia/ wbudowania.

4. Zmiana materiatow przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem Umowy w
stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, wymagan
okreslonych w SIWZ i STWIiORB, bedzie mozliwa — w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach, pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatdw zajmie stanowisko na piSmie w ciggu 5 dni
roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nalezy uznad za
odmowe zmiany materiatéw. Brak zgody na pismie od Zamawiajagcego nie upowaznia
Wykonawcy do samodzielnej zmiany materiatow.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatdéw, urzadzen fabrycznie
nowych i nieuzywanych, posiadajagcych wymagane certyfikaty B lub deklaracje
wtasciwosci uzytkowych.

§6
TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC
Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy
w nastepujgcych terminach:
1) rozpoczecie wykonywania robdt budowlanych — nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
przekazania terenu budowy,
2) zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy ( w zakresie czesci Nr 1 )* — w
terminie 3 miesiecy od daty przekazania terenu budowy,
3) zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy ( w zakresie czesci Nr 2 )* — w
terminie 4 miesiecy od daty przekazania terenu budowy.

§7
TEREN BUDOWY

1. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania
terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

2. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdét budowlanych moggcych uszkodzi¢
istniejgce instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji.

3. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektéw.



§8

ODBIORY

. Przewiduje sie nastepujace odbiory:

1) odbidr czesciowy ( dla robdét czesci Nr 2 )*

2) odbidr koricowy,

3) odbidr ostateczny.

. Kierownik robét bedzie pisemnie zgtaszat gotowos¢ robot do wszelkich odbioréw.

. W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

Wykonawca zawiadomi Inzyniera o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich odbioru w

terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminie ich zakrycia. Wykonawca

przygotuje i przedtozy Inzynierowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed
rozpoczeciem odbioru tych robét. W przypadku wykonania robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu bez polecenia Inzyniera, Wykonawca na wfasny koszt dokona ich
odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbiér robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koicowy robdét — w ciggu 5 dni od daty

zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych robét

potwierdzonych przez Inzyniera.

. Postanowienie ust. 4 stosuje sie takie odpowiednio do odbioru czesciowego, z

zastrzezeniem zapisu ust. 3.

. Zakonczenie czynnosci odbioréw bedzie nastepowac bez zbednej zwtoki.

. Przed odbiorem koricowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inzynierowi

dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania umowy, a w szczegdlnosci

dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne swiadectwa kontroli jakosci materiatow,
bedgcych przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

1) Dziennik budowy z wpisem:

a) kierownika robét o zakoriczeniu robot budowlano-montazowych i zgtoszeniem do
odbioru koicowego catego przedmiotu umowy,

b) Inzyniera potwierdzajgcym gotowosé catego przedmiotu umowy do odbioru
koricowego.

2) Oswiadczenie kierownika robdt o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SIWZ, STWIORB i ofertg Wykonawcy, posiadajgcych
odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajace
zaktadane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe, techniczne,
bhp, p.poz.

3) W razie powstania zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu i warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét
- kopie rysunkéw wchodzacych w skfad zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, takie uzupetniajgcy opis. W takim
przypadku oswiadczenie o dopuszczalnych zmianach, powinno by¢ potwierdzone przez
projektanta i Inzyniera.

4) Dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzgdzong przez kierownika robodt i zaakceptowang przez projektanta i Inzyniera.
Dokumentacje powykonawczg wykonac nalezy na kserokopiach projektu lub wykona¢
nowa wersje.

5) Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce).
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10.

11.

6) Karta gwarancyjna na wykonany przedmiot umowy wystawiona przez Wykonawce
zgodnie z zataczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej oraz kopie kart
gwarancyjnych na poszczegdlne urzadzenia wystawione przez producenta.

Dokumenty, o ktéorym mowa powyzej w niniejszym ustepie nalezy przygotowac w

nastepujacy sposodb :

a) powinny by¢ przygotowane w dwdch kompletach z podziatem na branze,
b) kazda teczka winna posiadac spis wpietych i ponumerowanych dokumentéw; teczki
nalezy wpig¢ w segregatory.

. Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rdwnoczes$nie termin usuniecia wad i/lub
usterek,

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zgdaé
wykonania czesci przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje koniecznosé
podejmowania przez Zamawiajgcego dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje
zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze takze
w takim wypadku od umowy odstgpi¢ i zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej z
zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajgcymi z jego dziatan.

. Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie

wymagatoby nadmiernych kosztéw, Zamawiajgcy moze zgda¢ odpowiedniego obnizenia

wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu

Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub

usterek, zadajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych

poprzednio wadliwych robét. Zapisy ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Protokot koncowego odbioru robdt Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione

w trakcie odbioru, a w szczegélnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) wykaz osdéb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza w tej
czynnosci,

4) wykaz dokumentéw  przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdét podlegajacych odbiorowi, a w
szczegdblnosci zgodnosci ich wykonania z umowg i dokumentacjg projektows,

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

7) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych osdb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inzyniera i oséb uczestniczacych
w odbiorze.



12.

13.

14.

Protokdt koricowego odbioru robot Obiektu zostanie podpisany w terminie do 7 dni od
dnia, w ktérym zgodnie z oceng Inzyniera, Wykonawca wykonat bez wad roboty objete
Umowag oraz przekazat Zamawiajgcemu podpisang Karte Gwarancyjna.

Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie pdzniej niz na 4
tygodnie przed zakorfczeniem okresu rekojmi.

Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

. Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

......................... zt brutto, (stownie: ........cccceeeeeereeeceeceeeeeneneeee. 2Ztotych brutto), a w tym
podatek VAT ... zt.

. Ryczattowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla

Wykonawcy za wykonane czynnosci niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegdlnosci: koszty wykonania  robdt budowlanych wynikajgcych z
dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robét przygotowawczych, porzadkowych,
koszty zatrudnienia i nadzorowania pracownikéw dla wypetnienia umowy, zakupu i
dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu umowy materiatéw, koszty
oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich sktadowania, dokumentacji
powykonawczej i innych opracowan wyszczegdlnionych w tresci umowy, koszty optat
urzedowych, koszty ubezpieczen i inne koszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastepowac bedzie w nastepujgcych sposéb :

1) za wykonanie czesci Nr 1* - rozliczenie nastgpi na podstawie jednej faktury po
zakonczeniu i odbiorze robdt bez wad,
2) za wykonanie czesci Nr 2* — wykonawca otrzyma wynagrodzenie w trzech transzach,

a) pierwsza faktura moze byé wystawiona po wykonaniu nie mniej niz 50% zakresu
rzeczowo — finansowego robdt, w wysokosci nie wiekszej niz 40% ceny ofertowej
brutto,

b) druga faktura moze byé wystawiona po wykonaniu nie mniej niz 90% zakresu
rzeczowo — finansowego robdt, w wysokosci nie wiekszej niz 40% ceny ofertowej
brutto,

C) trzecia faktura koricowego rozliczenia zostanie zaptacona po dokonaniu odbioru
koricowego i przyjeciu wykonanych robét bez wad.

. Podstawg rozliczenia za wykonane roboty bedzie protokdét czesciowego* i koncowego

odbioru robot zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy wyraza zgode na sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
. Zaptata za kazdg fakture moze byc¢ realizowana z terminem odroczonej ptfatnosci nie

przekraczajgcym ... dni liczac od daty zlozenia faktury do Zamawiajgcego
zaakceptowanej przez Inzyniera.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
. Rozliczenia z Wykonawcg za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg VAT,

wystawiong na Zamawiajgcego przez Wykonawce w nastepujgcy sposob:
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10.

11.

12.

13.

Nabywca :
Gmina Ryman
ul. Szkolna 7
78-125 Ryman
NIP @ e,
Odbiorca :
Gmina Ryman
ul. Szkolna 7
78-125 Ryman
NIP @ e

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z umowy za

posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w
przepisach ustawy o podatku od towardw i ustug.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ zobowigzan na
osobe trzecia. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, scedowaé na
osobe trzecig swoich wierzytelnosci.

W przypadku wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy przy udziale
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca do faktury ztozy pisemne
oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wobec
nich przez Wykonawce zobowigzan zgodnie z zawartymi miedzy nimi umowami.

W przypadku wykonawcow wspdlnie sktadajacych oferte (konsorcjum) — rozliczenia bedg
dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Petnomocnika konsorcjum.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla poszczegdlnych partneréw
konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustali¢ zasady wzajemnego rozliczania sie za
wykonane roboty, w taki sposdb, aby nie powstawata konieczno$¢ odrebnej zaptaty dla
poszczegdlnych partnerdéw.

Ptatnosci bedg regulowane na rachunek Wykonawey ........cccveeveeveeceiceccecce e

§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przedmiotu umowy przez osoby

posiadajgce odpowiednie, wymagane w SIWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i wpis na liste cztonkéw
wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.

. Wykonawca wyznacza:

1) e - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajgcego na podstawie
stosownego petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujgcego
umocowanie do podejmowania wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji umowy —
w tym w szczegdlnosci do zaciggania zobowigzan, podejmowania wigzgcych decyzji,
podpisywania protokotéw oraz sktadania wszelkich innych os$wiadczen w imieniu
Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy*.

2) e - jako kierownika robét,

Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiajgcemu oryginat

petnomocnictwa zawierajgcego umocowanie osoby wskazanej w ust. 2 pkt 1 niniejszego

paragrafu do dziatania jako Przedstawiciel Wykonawcy*.

. W sytuacji koniecznos$ci zmiany osoby sprawujacej funkcje kierownika robét — osoba

wskazana przez Wykonawce w zastepstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie
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kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktére okreslone zostaty w
SIWZ.
. Funkcje Koordynatora pracy - Przedstawiciela Zamawiajgcego sprawowac bedzie: p.

§11
UBEZPIECZENIA
. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg
niz cena brutto zaoferowanych robét.
. Jako dowdd wykonania obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca
przedktada kopie wykupionej polisy wraz z dowodem optacenia sktadek.

§12
KARY UMOWNE
. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg formg
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy bedg kary umowne.
. Kary te bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajgcemu przystuguja od Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w § 6
pkt 2 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 —za
kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
koricowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa —
odpowiednio w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

c) za opdinienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu
gwarancji lub rekojmi, w stosunku do termindw wyznaczonych na usuniecie wad —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 — za kazdy
dzien opdznienia,

d) za rozwigzanie umowy (w wyniku czego doszto do zakorczenia wspétpracy) z
przyczyn lezgcej po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za dokonanie niedopuszczalnej zmiany wskazanego w wykazie do oferty personelu
przewidzianego do kierowania budowa, po zawarciu umowy lub w trakcie jej
realizacji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2.000 zt
za kazdy przypadek niedopuszczalnej zmiany. Poprzez zmiane dopuszczalng rozumie
sie tylko i wytgcznie zmiane kierownika budowy, jezeli osoba zmieniana posiada co
najmniej takie same uprawnienia, wyksztatcenie i doswiadczenie,

b) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

c) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane,
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dostawy lub ustugi, w wysokosci 2.000 ztotych za kazdag nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

d) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 2.000 ztotych,

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokosci 5.000 ztotych, za kazdy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate.

3) Wykonawcy przystugujg od Zamawiajgcego nastepujgce kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzier zwtoki,

b) za zwtoke w przystgpieniu do odbioréw, o ktéorych mowa w § 8 ust. 1 i 4 - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy
dzien zwtoki,

¢) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za rozwigzanie umowy (w wyniku
czego doszto do zakoriczenia wspétpracy) z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

3. Postanowienia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 3 lit. c) nie majg zastosowania w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w
zwigzku z czym Zamawiajgcy odstgpit od zawartej umowy w trybie itp. 145 ust. 1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogoblnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

5. Kary umowne s3 naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg sumowaniu.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. i, Zt (stownie : ...
........................................................... ztotych ) na zasadach okreslonych w rozdziale XVII
SIWZ, W O ettt ettt ettt ettt sttt e sae e steseatesenntsstbessneaessresenes

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wedtug nastepujacych zasad:
70 % kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote ........ccc..c........ zt zwrdci w ciggu 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — tj.
od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robét Obiektu, natomiast pozostate
30 % kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote .................. zt Zamawiajgcy zwrdci nie
pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu umowy — tj. od
dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru Obiektu, jezeli nie zostatlo wczesniej
wykorzystane.

[EEN

w

§14
GWARANCIJA JAKOSCI
1. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udziela gwarancji jakosci na okres .....
miesiecy liczgc od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru bez wad.
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. Szczegotowe zapisy dotyczgce warunkéw gwarancji zostaty okreslone we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 4 do umowy.

§15
REKOJMIA ZA WADY
. Zamawiajacy wymaga od wykonawcy, ze odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej rekojmi.
. Strony, stosownie do postanowien itp. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposéb, ze uprawnienia z
tego tytutu przystugiwaé bedg Zamawiajgcemu w okresie 36 miesiecy od dnia podpisania
protokotu koricowego odbioru bez wad.
. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac prawo zgdania odszkodowania za wady wykonanych
robot budowlanych niezaleznie od odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu gwarancji.
. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w momencie stwierdzenia
przez Zamawiajgcego wystgpienia cech majgcych kwalifikacje wady na podstawie itp. 556’
Kodeksu cywilnego.
. Dokumentem potwierdzajgcym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie
protokot ostatecznego odbioru robét.

§16
OCHRONA SRODOWISKA
. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak i
poza terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i wtasnosci, a takie szkodom w s$rodowisku naturalnym, wynikajgcym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takie w
zakresie przestrzegania przepisow ustawy z dnia 13 wrzednia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 2010) oraz ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z pdzn. zm.).
. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania
z odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego.
. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec
Zamawiajgcego i 0sbéb trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§17
PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcédw na zasadach
okreslonych w itp. 647" Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 Prawo zaméwien publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi/dostawy, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
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zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dfuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury dla Wykonawcy lub
umowa o podwykonawstwo obejmuje zakres Swiadczenia przypisany wylacznie dla
Wykonawcy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii kazdej
zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jesli wartos¢ kazdej z nich jest wieksza niz 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg, wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W przypadku wykonania niniejszej Umowy bez udziatu podwykonawcéw, Wykonawca
przed wyptatg wynagrodzenia, ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

§18

ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
Wykonawca obowigzany jest informowac¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcéw, a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom.
Przed wypfatg wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie
podwykonawcéw, iz naleznosci zwigzane z realizacjg zamodwienia (badz jego czesci),
zostaty podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zapfacit
podwykonawcy/podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia za wykonane prace,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do powstrzymania sie z ptatnoscig wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci.
Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
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10.

11.

12.

13.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku

Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej

bezposrednio podwykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.9, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci, o ktérej mowa w § 9 ust. 1

Umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od Umowy przez zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

W uzasadnionym przypadku Zamawiajgcy moze wyrazi¢ pisemng zgode na bezposrednia

zapfate za wykonane roboty przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w

terminie przewidzianym na zapfate naleznosci dla Wykonawcy, jezeli spetnione zostang

tacznie ponizsze warunki:

1) o bezposredniag zaptate dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wystgpi
Wykonawca z wnioskiem uzasadniajgcym mozliwos¢ zaptaty dla podwykonawcy przez
Zamawiajacego,

2) zostata zawarta umowa z podwykonawcg zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

3) Wykonawca potwierdzi wykonanie robdt zleconych dla podwykonawcy, ze zostaty
wykonane zgodnie z zawartg umowg i doreczong podwykonawcy dokumentacjg
projektowa,

4) po wykonaniu robdt zleconych dla podwykonawcy zostanie sporzgdzony protokot
odbioru robot zaakceptowany przez Wykonawece i zatwierdzony przez Inzyniera.

W takiej sytuacji wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote

wynagrodzenia zaptaconego dla podwykonawcy.

Postanowienia ust. 12 nie majg zastosowania:
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14.

1) w przypadku nie dokonania zaptaty przez Wykonawce dla podwykonawcy za
wykonane przez niego roboty w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca,
2) jezeli Wykonawca zlecit wykonanie robét dla podwykonawcy:
a) z ktérym nie zawart umowy,
b) z ktérym zawart umowe bez zgody Zamawiajgcego,
c) z ktérym zawart umowe, a ktérej tres¢ nie zaakceptowat Zamawiajgcy.
W przypadku, o ktéorym mowa z ust. 12 nie jest wymagana zmiana Umowy w drodze
pisemnego aneksu.

§19

ZATRUDNIENIA PRACOWNIKOW WYKONAWCY | PODWYKONAWCOW
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu
Umowy zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, osoby
wykonujgce czynnosci w petnym wymiarze czasu pracy, ktére zostaty wskazane w
Wykazie Pracownikéw przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, bedgcym
zatacznikiem do niniejszej umowy. Podstawg sporzadzenia Wykazu Pracownikdw s3
wytyczne zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu Wykaz Pracownikéw przeznaczonych do
realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych na umowe o prace.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani w
Wykazie Pracownikéw bedg w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z pdzn. zm.) oraz otrzymywac wynagrodzenie za prace réwne
lub przekraczajgce réwnowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U.z2019r poz. 1778).
W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci personelu
Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji przedmiotu umowy.
Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikdw wykonujgcych przedmiot umowy
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetfnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy) oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za
kazdg osobe ponizej liczby wskazanych pracownikdw w Wpykazie Pracownikéw,
wykonujgcych przedmiot Umowy na podstawie umowy o prace.

§20
ODSTAPIENIE, ROZWIAZANIE UMOWY

Oproécz wypadkdw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy, jej czesci w nastepujgcych sytuacjach:

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci w terminie 30 dni
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
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(godnie z itp. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych) — w takim przypadku Wykonawca

moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania umowy w terminie do 30 dni od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy:

1) nastgpita likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), badz zostat ztozony
whniosek o wszczecie w stosunku do Wykonawcy ktéregokolwiek z postepowan
wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadfosciowe (Dz.U.
2019, poz. 498 z pdin. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019, poz. 243 z pdzn. zm.),

2) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy lub
podwykonawcow,

3) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego czesci lub naleznosci, przystugujgcych Wykonawcy ze strony
Zamawiajacego,

4) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowag, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca
bedzie wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych
gorszych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

7) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw wymaganych zapisami niniejszej umowy, w
tym okreslonych w STWIORB i SIWZ (itp. planu zapewnienia jakosci, planu BIOZ,
whioski materiatowe),

8) Wykonawca lekcewazy swoje obowigzki, polegajagce na niewykonywaniu polecen
Zamawiajgcego lub jego upowaznionych przedstawicieli pomimo pisemnego
wezwania dotyczgca danego obowigzku,

9) Wykonawca nie dostarczyt optaconej polisy ubezpieczeniowe] lub optacenia kolejnych
sktadek,

10) Wykonawca wprowadzit niezatwierdzonego podwykonawce na budowe,

11) Wykonawca nie dostarczyt po pisemnym wezwaniu od Zamawiajgcego wymaganych
dokumentoéw,

12) Wykonawca nie reguluje w terminie ptatnosci naleznych zaakceptowanym i
zatwierdzonym podwykonawcom,

13) jezeli Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji umowy uzna, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdéw technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze
miec¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek odstgpienia od umowy w trybie ust. 1i 2.

. Zamawiajgcemu przystuguje ponadto prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

dnia, w ktdrym dokonano bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia

jak w § 9 ust. 1 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
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sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od czesci umowy jezeli:

1)

2)
3)

4)

Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate,

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okolicznosci nie bedzie mégt wywigza¢ sie ze swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy,

Zamawiajgcy opoznia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 30
dni.

6. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1)

Wykonawca w razgcy sposéb naruszyt warunki umowy i pomimo pisemnego

wezwania do naprawienia w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, w dalszym

ciaggu Wykonawca narusza warunki umowy. Za razgce naruszenie warunkéw umowy
nalezy rozumieé w szczegélnosci :

a) wykonywanie robdét budowlanych z uzyciem materiatéw jakosciowo nie
odpowiadajgcych materiatom przyjetym w projekcie i nie dopuszczonym do
stosowania/wbudowania, nie zatwierdzonych przez Inzyniera i pomimo pisemnego
wezwania do natychmiastowego naprawienia, w dalszym ciggu Wykonawca nie
stosuje sie do polecen,

b) Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonywaniem robét i pomimo pisemnego
wezwania do podjecia dziatan majgcych na celu przyspieszenie robdét, w dalszym
ciggu wykonuje je niedbale, ze dalsze wykonywanie umowy jest niecelowe,

c) Wykonawca nie usuwa z terenu budowy zgromadzonych odpadéw lub zbednych
materiatow lub zbednego do wykonywania robét sprzetu technicznego, co zagraza
bezpieczenstw na budowie i pomimo pisemnego wezwania do naprawienia w
nakazanym przez Zamawiajgcego terminie, w dalszym ciggu nie wykonuje polecen
Inzyniera i Zamawiajgcego,

d) Wykonawca wykonuje roboty przy uzyciu niesprawnego sprzetu co zagraza
bezpieczenstwu na budowie i pomimo pisemnego wezwania do niezwtocznego
naprawienia, w dalszym ciggu nie wykonuje polecen Inzyniera i Zamawiajgcego,

e) Wykonawca wykonuje roboty budowlane przez osoby lub podmioty nie zgtoszone
do Zamawiajgcego, co stwierdzone zostanie przez Inzyniera i pomimo pisemnego
wezwania do usuniecia tych oséb lub podmiotdw, w dalszym ciggu nie wykonuje
polecenia,

f) Wykonawca w razacy sposdb narusza obowigzki pracownicze, w szczegdlnosci :

— nie przestrzega ustalonego czasu pracy,

— pracownicy nie zostali wyposazeni w odziez ochronng,

— pracownicy wykonujg czynnosci na budowie bez zabezpieczenia,

— nie reaguje na zachowania pracownika, ktéry w wyjgtkowo lekcewazgcy sposéb
wykonuje swoje obowigzki, jezeli pracownik zatrudniony jest na stanowisku
nakazujgcym szczegdlng przezornosé i ostroznosé w dziataniu,

i pomimo pisemnego wezwania do usuniecia tych oséb w dalszym ciggu nie

wykonuje polecenia,
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2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie itp. 24 ust. 1,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w itp. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktdre cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit
zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

§21
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ROZWIAZANIEM LUB
ODSTAPIENIEM OD UMOWY
1. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Strony majg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawca zgtosi do
Zamawiajgcego gotowos¢ do odbioru robdét w celu sporzadzenia szczegétowego
protokotu inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien zfozenia os$wiadczenia
rozwigzania lub o odstgpieniu od umowy,

2) w terminie do 21 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét po rozwigzaniu
lub odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale co najmniej Zamawiajgcego i
Inzyniera, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robdt przerwanych i robét
zabezpieczajgcych ( tzw. protokét z inwentaryzacji) wedtug stanu na dzien rozwigzania
lub odstgpienia wraz z okredleniem kwot wynagrodzenia naleznych Wykonawcy.
Protokot z inwentaryzacji stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji robét) wedtug stanu na dzien
rozwigzania lub odstgpienia,

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za rozwigzanie lub odstgpienie od
umowy,

2) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych umowa, jezeli
rozwigzanie lub odstgpienie nastgpito z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajgcych, jezeli rozwigzanie lub odstgpienie od umowy nastgpito z winy
lezacej po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

4. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy
lezgcej po stronie Zamawiajgcego, obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,
2) odkupienia materiatéw okreslonych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

5. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub

Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
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10.

11.

12.

13.

oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, projekt budowlany i
projekty wykonawcze oraz dziennik budowy - najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych.
W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma
prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonaweca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia o
rozwigzaniu lub odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie do 21 dni do
odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj
dozor terenu budowy z zastrzezeniem wykonania przez Wykonawce ust. 5.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca
jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o rozwigzaniu
lub odstgpieniu polecer Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

Zamawiajgcy w razie rozwigzania lub odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie do 21 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia na zasadach okreslonych
W umowie,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozdr w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu z inwentaryzacji, o ktérym mowa w ust. 1.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢
przedmiotu umowy wykonang przed rozwigzaniem lub odstgpieniem od umowy.
Wykonawca sporzagdzi wykaz tych zakupionych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych
umowa, jezeli rozwigzanie lub odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w celu zwrotu kosztdw ich nabycia. Zamawiajgcy odkupi te materiaty,
konstrukcje i urzadzenia pod warunkiem, ze zostang one przez Zamawiajgcego i Inzyniera
odebrane, jako nowe i zdatne do uzycia. Jezeli rozwigzanie lub odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy nie ma obowigzku
odkupywaé materiatéw, konstrukcji i urzgdzen niewbudowanych przez Wykonawce.
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14. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

15.

rozwigzania lub odstgpienia wedtug cen na dzien rozwigzania lub odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze. Pokryje tez koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie
do wbudowania w inny obiekt, o ile rozwigzanie lub odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z rozwigzaniem lub odstgpieniem od umowy ponosi
Strona, z przyczyn ktdrej nastgpito rozwigzanie lub odstgpienie od umowy.

§22
WARUNKI ZMIANY UMOWY

. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy o charakterze nieistotnym, przez co nalezy

rozumie¢ zmiany nieodnoszgce sie do kwestii, ktére podlegaty ocenie podczas wyboru
Wykonawcy i takich, ktére gdyby byly znane w momencie wszczecia procedury, majacej
na celu zawarcie Umowy, nie miatyby wptywu na ilos¢ podmiotéw zainteresowanych ta
procedurg. W powyzszym kontekscie nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu itp. 144
ustawy Prawo zamoéwien publicznych przyktadowo: zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno-organizacyjng umowy, numeru rachunku.

. Okreslajac warunki dokonania dopuszczalnej zmiany umowy, sporzadza sie protokot

koniecznosci, biorgc pod uwage w szczegdlnosci:
1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposdb jego wyliczenia,

4) wptyw zmiany na wysokos$¢ wynagrodzenia,
5) czas wykonania zmiany,

6) wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co

najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych

warunkdw ich wprowadzenia:

1) Zamawiajgcy dopuszcza przedfuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas
opdbznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie umowy w
przypadku:

a) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
b) wykonania niezbednych robét ( zamdwien ) dodatkowych,
c) sity wyzszej lub kleski zywiotowej,
d) utrudnien spowodowanych stanem epidemii w kraju, ktére miaty wptyw na :
— dostep do zakupu materiatéw budowalnych lub urzadzen,
— transport materiatdow lub urzadzen,
— ograniczony czas pracy pracownikow,
— ograniczenie dostepu do pracownikdw,
— przemieszczanie sie ludzi i sprzetu,
— wykonywanie czesci robdt przez podwykonawcdw, jezeli opdzinienia byty
spowodowane okoliczno$ciami, o ktérych mowa w niniejszym punkcie.
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2) W przypadku wykonywania robdt zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, z zastrzezeniem nieprzekroczenia czesci wykraczajgcej poza
okreslenie przedmiotu umowy zawarte w SIWZ - zmiana moze dotyczyc
wynagrodzenia, wymogéw w zakresie odbioru robét, terminu wykonania i innych
okolicznosci powstatych w zwigzku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy.

3) W przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania umowy
— gdy okolicznos¢ ta wptyneta na konieczno$é zmiany wymogdéw w zakresie odbioru
robot, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w zwigzku z zaistniatg wada
dokumentacji projektowej i zmiany te bedg konieczne gdyz kontynuacja wykonania
umowy grozitaby powstaniem Obiektu obarczonego wada.

4) W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w
stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie
technologii wykonania elementéw robdt. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy
proponowane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

Przewiduje sie dokonanie zmiany tresci umowy, jezeli zmiany dotyczg realizacji

dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych

zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie
nastepujgce warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego,

3) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie,

4) zamoéwienie dodatkowe bedzie wykonywane w czasie wykonywania zamodwienia
podstawowego.

Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy ze wzgledu ma matg wartos¢ zmiany, jezeli :

1) zmiana dla robdt budowlanych jest mniejsza niz 15% wartosci zawartej umowy,

2) zmiana dotyczaca dostaw lub ustug wykonywanych na rzecz prowadzonych robét
budowalnych jest mniejsza niz 10% wartosci zawartej umowy,

3) wartosci zmian, o ktdrych mowa w pkt. 1 i 2 mniejsze od wartosci dla progédw unijnych
dla robét budowlanych.

4) zmiany, o ktérych mowa w pkt. 1-3 nie bedg prowadzi¢ do zmiany istotnej.

Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany Wykonawcy, z ktérym zawarto umowe, i

ktdrego ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

1) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

2) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.
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7. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zapfaci za wszystkie
udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego. Ograniczenie zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy musi by¢ uzasadnione i wynikaé z przyczyn publicznych.

8. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt

zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostang wytaczone 1z zakresu
podstawowego przedmiotu umowy na podstawie zakresu zmian okreslonych w
protokotach koniecznosci oraz na podstawie cen jednostkowych i czynnikow
kalkulacyjnych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Zakres robdt zamiennych lub robdt dodatkowych zostanie okreslony w protokole
koniecznosci oraz przedmiarze robdt sporzgdzonym przez Inzyniera. Natomiast
wynagrodzenie z tytutu wykonania robot zamiennych lub robét dodatkowych zostanie
ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia
zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w formie opisowej i ich
uzasadnienie w protokole koniecznosci. W przypadku braku podstaw do ustalenia
wynagrodzenia za ww. roboty, bedg miaty zastosowanie powszechnie dostepne katalogi
KNR i ceny materiatow rynku lokalnego. Pozostate skfadniki kalkulacyjne wg kosztorysu
ofertowego.

9. Przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy, jezeli zostang spetnione tgcznie
ponizsze warunki :

1) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

1) tgczna wartos$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci przedmiotu umowy okreslonejw § 9
ust. 1.

§23
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle
realizacji umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubownej.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgloszenia
problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sgdowsa.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie
wtasciwy sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§24
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w
niej okreslonych, a osoby wystepujgce w jego imieniu przy zawarciu umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentacji.

2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzagdzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
$rodka stuzgcego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi by¢ bezzwtocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub ztozona osobiscie na
wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajgcego:
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Gmina Ryman
Adres ul. Szkolna 7

78 — 125 Ryman
Telefon tel. (094 ) 3583 127, fax (094 ) 3583 151
e-mail ug@ryman.pl

dla Wykonawcy:
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3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg odpowiednie
powszechnie obowigzujace przepisy prawne — w szczegdélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa
zamoéwien publicznych oraz Prawa budowlanego.

5. Integralng czescig umowy s3g nastepujgce zatgczniki:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ) wraz z zatgcznikami

2) Oferta Wykonawcy

3) Wz6r Karty Gwarancyjnej

4) Wykaz Pracownikéw przeznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy zatrudnionych
na UMowe o prace

6. Zataczniki Nr 1, 2 do umowy nalezy sporzadzi¢ na no$niku cyfrowym.

7. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy
uwazany jest za oryginalny — z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 2 egzemplarze dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

* - niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik Nr 3
do umowy Nr ................. zdnia .o,

KARTA GWARANCYIJNA (Gwarancja jakosci)
Na przedmiot umowy pn.:
Przebudowa drogi gminnej prowadzacej na cmentarz w miejscowosci Drozdowo oraz
przebudowa drogi gminnej na dziatkach 244 i 226 obreb Ryman,
Gmina Ryman

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwaranc;ji jest:
Gmina Ryman
ul. Szkolna 7
78 — 125 Ryman
zwana dalej Zamawiajgcym.

1. Przedmiot gwarang;ji

1) Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu zamdwienia objetego umowa nr .........
zdnia e, , odebranego protokotem koricowego odbioru robét Obiektu z dnia

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty
Gwarancyjnej za caty przedmiot umowy, w tym takie za czesci realizowane przez
Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcéw).

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje zobowigzania, o
ktorym mowa w punkcie pkt 2.

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumieé
wade, w tym wade ukryta, zmniejszajacg wartos¢ lub uzytecznosc przedmiotu umowy,
lub tez wskazujgcg na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego
nalezytego funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okresy gwarancji wynosz3:
1) .... miesiecy na efekty wykonanych robét w ramach przedmiotu umowy,
2) .... miesiecy na dostarczone urzadzenia, jednak nie krdcej niz gwarancja jakosci
wystawiona przez producenta lub dostawce urzadzen, liczac od dnia podpisania
protokotu kornicowego odbioru bez wad.

3. Obowigzki i uprawnienia Stron
1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich
wad i usterek przedmiotu umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem
okresu gwarancyjnego.
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2) W ramach obowigzkéw objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wady fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy lub wymiane
tej rzeczy na wolng od wad.

3) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu.

4) W przypadku zgloszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant
zobowigzuje sie do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia.

5) Gwarant odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji.

6) Na dostarczone i zamontowane urzadzenia Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z
miejscem wykonania naprawy u Zamawiajgcego, chyba ze zostanie uzgodnione to w
innej formie z Zamawiajacym.

7) W okresie gwarancyjnym koszty zwigzane z naprawami, przegladami serwisowymi,
wymiang czesci, w tym ewentualng wysytkg ponosié¢ bedzie Wykonawca.

8) Gwarancja jakosci i rekojmia za wady obejmuje rdwniez uszkodzenia wskutek
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjg opisujgcg przedmiot
zamoéwienia lub z zasadami sztuki budowlanej) badz nieprzestrzegania warunkéw
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia albo ukrytej wady materiatowe;j.

. Ogolne warunki gwarancji:

1) Gwarant oswiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzgdzenia oraz materiaty nie
majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych Ilub wynikajgcych z btedow
technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2) Jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takzie gdy
ujawniona wada moze skutkowac¢ zagrozeniem dla Zzycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem  srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub innych oséb, Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia
wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i
usuniecia jej w najwczedniej mozliwym terminie, ale nie pdziniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i
obcigzy¢ Gwaranta kosztami powstatymi z tego tytutu. Niezaleznie od tego
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwioki w
przystgpieniu do usuwania wad.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

6) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, atakze w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie sie w szczegdlnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktdrych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie
i/lub uzytecznos$¢ rzeczy objetej gwarancja,

b) drugg naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancja,

c) naprawe dotyczgcy elementéw konstrukcyjnych rzeczy objetej naprawa.
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7) Zamawiajgcy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie w
okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez wczesniejszej
akceptacji Gwaranta.

8) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,

b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7,

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby.

5. Przeglady gwarancyjne.

1) Komisyjne przeglagdy gwarancyjne odbywaé sie bedg raz w roku w okresie
obowigzywania gwarancji.

2) Koszty obowigzkowych przeglagdéw nie bedg obcigza¢ Zamawiajgcego.

3) Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem.

4) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét przegladu
gwarancyjnego, w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego oraz po
jednym dla Wykonawcy i Inzyniera. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela
Wykonawcy, Zamawiajacy obowigzany jest niezwtocznie przesta¢ Wykonawcy jeden
egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego.

5) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustaledn dokonanych przez
komisje przegladowsa.

6) Na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonajg
przegladu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usuniecia wad w ww.
terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Gwaranta.

6. Komunikacja

1) O kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta pocztg elektroniczng na nizej
wskazany adres poczty elektroniCznej: .....covvveeveceecene e

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgtoszenia na nizej
wskazany adres poczty elektronicznej : ug@ryman.pl i uzgodni¢ z Zamawiajgcym
termin usuniecia wad.

3) Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;j
na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:
Gmina Ryman
ul. Szkolna 7
78 — 125 Ryman
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4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony
obowigzane sg informowad sie niezwtocznie, i nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.

7. Postanowienia koncowe

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg
zastosowanie aktualnie obowigzujgce przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego.

2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koricowego odbioru
robot.

3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta
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Zatacznik Nr 4
do umowy Nr ..............

Wykonawca:

(Nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ 0SOB
ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

nizej wymienione osoby, ktére bedg wykonywac czynnosci pod bezposrednim nadzorem
przy realizacji zamowienia pn.:
Przebudowa drogi gminnej prowadzacej na cmentarz w miejscowosci Drozdowo oraz
przebudowa drogi gminnej na dziatkach 244 i 226 obreb Ryman,
Gmina Ryman

sg zatrudnione przeze mnie na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepisOw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.).

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko/funkcja Rodzaj umowy o Wymiar etatu
pracownika prace
............................... ,dnia ......ooeeeeee.... 2020 r

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)
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