Projekty budowlane

audyty i swiadectwa energetyczne
pozwolenia na budowe i uzytkowanie,

SERPB A

mgrinz. T aadeusz Dyrla

upr bud. Nr AVFPNB/S8S300/105/8 1L
78-100 Kotobrzeg ul. Okopowa 10C

tTel. 69 721 9929083

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1.0.0 WYMAGANIA OGOLNE

Ocieplenie budynku wraz z odtworzeniem elewac;ji i
wymiang pokrycia dachu

OBIEKT: Budynek uzytecznosci publicznej — Sala wiejska w Kinowie
gm. Ryman

ADRES LOKALIZACJI : Kinowo dz. nr 51/1; 51/2

INWESTOR : Urzad Gminy w Rymaniu 78-125 Ryman ul. Szkolna 7

OPRACOWAL: mgrinz. Tadeusz Dyrla upr. nr. A/PNB/8300/105/81

Kotobrzeg maj 2008




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE

Spis tresci
1 Wstep
11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
12 Zakres stosowania ST
13 Zakres robdt objetych ST
14. Ogolne wymagania dotyczace robot
15 Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
16. Okreslenia podstawowe
2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych
21 Wymagania ogolne
22. Sktadowanie materiatow
23. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
31 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
32. Sprzet i maszyny, ktéry moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)
33. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
41. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
42. Transport materiatow
5. Wykonanie rob6t
51. Ogolne zasady wykonania robot
52 Roboty przygotowawcze
53. Roboty rozbiérkowe,
54. Projekt zagospodarowania terenu budowy
55. Projekt organizacji budowy
56. Projekt technologii i organizacji montazu
5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie
58. Roboty pozostate
59. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiérki i odtworzenia, likwidacja placu budowy
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady ogdlne
62. Kontrola, pomiary i badania
7. Obmiar robot
71. Ogoblne zasady obmiaru robot
72. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
73. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
74. Czas przeprowadzania obmiaru
8. Odbior robat
81 Rodzaje odbioréw robot
82. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
83. Odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
84. Odbidr czesciowy i odbidr etapowy
85. Rozruch technologiczny
86. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
8.7. Odbidr ostateczny robot
88. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny
89. Odbidr po okresie rekojmi
9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
10.1. Informacje podstawowe
102. Inne dokumenty



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, pro-
wadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego zgodnie z zakresem robét
przedstawionym pn. ocieplenie budynku wraz z odtworzeniem elewacji i w projekcie elewaciji
i przedmiarze robat.

Podstawg opracowania niniejszej ST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady wiedzy
technicznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przetargowa
przy zlecaniu i realizacji robot.

13. Zakres rob6t objetych ST

ST. 1.0.0. Wymagania ogélne - zawiera og6lne wymagania dotyczgce robot.
Doktadny zakres robot obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.
Zakres robot objetych SST zostat przedstawiony w nastepujacych opracowaniach
Projektow
Budowlano-wykonawczych i Przedmiarach robét:

1) Specyfikacja Techniczna ST. 1.0.0. - Wymagania ogolne

2) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

3) Przedmiary robot

14. Ogo6lne wymagania dotyczace Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczehnstwo wszelkich czynno-
Sci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projek-
towg SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie odestania do przepiséw
prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw,
Rozporzadzen, Obwieszczenh i innych przepisow prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych pewng czes$¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze projektéw budowlanych i dwa komplety ST.

14.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegoOtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projek-

towa:

- Zamawiajgcego; ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg doku-
mentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawca; w razie potrzeby wykona egzemplarz projektu powykonawczego ujmujacy zmiany
dokonane w trakcie wykonania robat.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wiasny koszt wszelkich powykonawczych

opracowan wymaganych przez instytucje zewnetrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce muszg zosta¢ zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego



Procedure wnoszenia poprawek, zmian i sposob nadzoru nad dokumentacjag okresli
Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru.

1.4.3.Zgodnosé robdt z Dokumentacja Projektowa i ST

Przedmiar, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru i stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢byjednym z nich sg obowigzuja-
ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje

kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych" (,0g06Inych
warunkach umowy"). Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory podej-
mie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowsg i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kt6-
rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg

projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy
W zwigzku z brakiem projektow dotyczacych zabezpieczenia terenu rob6t budowlanych, ogrodze-
nia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostepem 0s6b nieuprawnionych Wykonawca jest
zobowigzany:

-przedstawienia Inspektorowi nadzoru lub Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania

placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania

akceptacj;

-ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

-wlasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

-utrzymania warunkOw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z

budowa i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy

przed dostepem 0s6b nieupowaznionych;
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spo-
tecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru lub Zamawia-
jacym. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru
lub Zamawiajgcym.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru lub Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych
tresc¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego projekt.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jestwig-
czony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie uni-
kac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi -
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, - mozliwos¢ powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzagdzen emitujgcych hatas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;j.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biuro-
wych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi

przepisami izabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzgdzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg Wykonawca bedzie realizo-
wac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpo-
wiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru lub Zamawiajacy projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umo-
wach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru lub Zamawiajacy nie bedzie in-
gerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wa-
runkach umowy.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robo6t jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporza-
dzenie , Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" tzw. , planu bioz", na podstawie ,Informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" ujetej w poszczegolnych opracowaniach
Dokumentacji Projektowej. Plan bioz nalezy opracowac¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w od-
powiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot, od daty rozpoczecia do daty odbioru robot przez Zamawiajacego i

Inspektora

nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie

powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowa-
dzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub me-
tod i w sposaéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawia-
jac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wyko-
nawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spe-
cyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.11.Réwnowaznos$é norm i zbiorow przepis6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzy-
wac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepi-
s6w o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powofane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich propono-
wanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspekto-
rowi nadzoru lub Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

1.4.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o zna-
czeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wia-
snos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru lub Za-
mawiajgcego projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami.



Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdéznienia w robotach,
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wyko-

nania robo6t i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-7

Roboty budowlane

451.00000-8

Przygotowanie terenu pod
budowe

4511.0000-1

Roboty w zakresie burzenia i
rozbiorki obiektow

45111.220-6

Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111.291-4

Roboty w zakresie zago-
spodarowania terenu

45113.000-2

Roboty na placu budowy

4526.0000-7

Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty

45261.210-9

Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261.2

Ktadzenie dachéw

45261.300-7

Ktadzenie i naprawy i rynien

45261.320-3

Ktadzenie rynien

45261.400-8

Pokrywanie

45261.410-1

Izolowanie dachu

45262.000-1

Specjalne roboty budowlane
inne, niz dachowe

45262.100-2

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262.110-2

Demontaz rusztowan

45262.120-8

Wznoszenie rusztowan

45262.520-2

Roboty murarskie

45262.600-7

Ro6zne specjalne roboty budowlane

4532.0000-6

Roboty izolacyjne




45321.000-3 |Izolacja cieplna

45324.000-4 | Tynkowanie

454.00000-1 Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow
4541.0000-4 Tynkowanie
4542.0000-7 Roboty w zakresie zaktadania sto-

larki budowlanej oraz roboty
45421.000-4 |Roboty w zakresie stolarki
budowlanej

45421.113-9 |Instalowanie metalowych progéw

45421.114-6 |Instalowanie drzwi metalowych

45421.120-1 |Instalowanie framug i ram
okien z tworzyw sztucznych
45421.125-6 |Instalowanie okien z tworzyw
sztucznych

4544.0000-3 Roboty malarskie

45422.100-8 |Roboty malarskie

45422.110-1 |Malowanie budynkéw

45422.120-4 Malowanie budowli i zakladanie
oktadzin ochronnych
45422.180-2 |Powtérne malowanie

4545.0000-6 Roboty budowlane wy-
konczeniowe, pozostate

1.6. Okreslenia podstawowe
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
- SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie
- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych,
- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw jednosladowych
i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu
- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe (lub rownowazny dokument zawiadomienie
0 przyjeciu zgtoszenia robot) wraz z zatgczonym projektem (szkicem) budowlanym, dziennik bu-
dowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektow meto-
dg montazu - takze dziennik montazu
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzgadzona przez Wykonawce robot zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym, ujmujgca cato$¢ robot wykonanych z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw-
czymi
Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy
Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robo-
tami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania prawidtowo-
$ci wykonywania robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Projektem Budowlanym i Spe-
cyfikacjg Techniczng
Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami sta-
nowiacy dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien robot.
Wpisy w ksiedze obmiaroéw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla sta-
nowigca catosé techniczno uzytkowag wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej
architektury
Obmiar robo6t - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci
robét dodatkowych, nieobjetych przedmiarem
Odbiér - ocena techniczna robo6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzong odpowiednim
dokumentem
Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i prze-
wodow kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowla-
nego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru cate-
go obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy"
Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiek-
tu budowlanego przez osobe lub grupe oso6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wy-
znaczong przez inwestora, ale nie bedgca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowla-
nych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumen-
tacji powykonawczej
Plac budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zaj-
mowang przez urzadzenia zaplecza budowy,
Teren zamkniety - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach pra-
wa geodezyjnego i kartograficznego,
Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym
Podtoze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespo6l warstw, ktore powstaty w sposéb naturalny
lub pod wptywem r6znych proceséw geologicznych
Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét lub
kazda inna osoba, ktdérej czes¢ roboét zostata podzlecona za zgodg
Zamawiajacego, a takze prawni nastepcy tych oséb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona
przez te osoby
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem dokumenta-
cji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji
Przedmiar robot - czes$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegotowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji tere-
nom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego
Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia robot
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o wyrobach  bu-
dowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania



w sposOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedyn-
czy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym catosé
uzytkowa,

- Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych po-
stanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upo-
wazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowag w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie PZJ - Program Zapewnienia Jakosci BHP - Bezpieczenstwo i Hi-
giena Pracy Bl OZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogélne

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wia-
Sciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre-
$lonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca robo6t zobowigzany jest przedstawi¢ In-
spektorowi nadzoru szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i
urzadzen przewidywanych do realizacji robét - wtasciwe oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma a takze prawnie
inne okreslone dokumenty.

2.1.1. Zroédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryj-
nych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Nor-
mami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac wto zrodta wskazane przez Zamawia-
jacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpo-
czeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzo-
ru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materia-
téw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robo6t, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkOw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialtbw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.



2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojgjakosc¢ i wtasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania mate-
riatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany ro-
dzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania o0go6lne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow

2.2.1. Sktadowanie materiatbw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Jezeli okreslone ma-
terialy wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikbw zewnetrznych to
przy skladowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposob odpowiedni dla wystepujacych
zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzane do stanu pierwotnego.
Tymczasowo skltadowane materiaty z rozbiorki, do czasu, gdy beda one wywiezione na sktadowi-
sko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, musza zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem srodowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2. Kruszywo / piasek/ inne materiaty sypkie

Kruszywa i inne materialy sypkie nalezy sktadowac¢ na utwardzanym i odwodnionym podfozu w
sposoOb zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcja-
mi kruszywa.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

2.3.1. Materialy nieszkodliwe dla otoczenia

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, kt6re nie uzyska-
ja akceptacji Inspektora nadzoru beda niezwtocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajacym, Inspektor nadzoru moze zezwoli¢
Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw lub elementéw budowlanych Nie odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej iSST.

2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robo6t ich szko-
dliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw administracji pan-
stwowej.



Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego ponie-
sie Zamawiajacy.

2.3.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj ro-
bot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ Ilub projekcie organizacji robot zaaprobowanym
przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre-
Slonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewi-
dzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisani
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zastang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robot.

3.2. Sprzet, ktory moze byé uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét zawierajg poszcze-
golne SST.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktory bedzie spemiat
wymagania Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robot w
spos6b zgodny z projektem i w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i Srodowiska. Nie do-
puszcza sie do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mégtby
spowodowac powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i sSrodowiska. Jezeli technologia wy-
konania robot przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac sie do za-
lecen Projektantow i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi



w Dokumentacji Projektowej i wskazowkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umo-
wa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow tech-
nicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzyt-
kowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drog.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne srodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich srodkow transportu poziomego, ja-
kie nie powodujg uszkodzenh przewozonych materiatow i elementow (szczegdlnie wielkogabaryto-
wych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje srodkow transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji rob6t. Powinny one za-
pewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w szczego6towych specyfikacjach
technicznych.

4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfi-
kacjach technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala srodki transportu pionowe-
go z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Wybor srodkow transportu pionowego wymaga szczegolnej starannosci przy realizacji robot w
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

4.2. Transport materiatdow

4.2.1. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych jg w czasie jazdy powi-
nien byc¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej
utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomocg pomp. Transport mieszanki nie moze spowo-
dowac:

- segregacji skladu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsysten-
cji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie pozniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oproznienia oraz by¢ fatwe do czyszczenia i przeptukania,

-przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2. Rury, ksztaltki, elementy z tworzyw sztucznych

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin meta-
lowych lub tancuchow. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy we-
wnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury ,wewnetrzne".

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub

z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej



dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga byc¢
narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugosc rur jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Rury o mniejszych srednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna prze-
nosic¢ recznie. Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chronic¢
rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu do-
stosowanymi do gabarytéw przewozonych materiatbw. Materiaty nalezy przewozi¢ w sposéb za-
bezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.2.3. Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie
Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie mogag by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w
sposoOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
rodzaju materiatbw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze
$rodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkod u 0sob trze-
cich.

4.25. Transport pozostatych materiatbw
Sposbb transportu pozostatych materiatdw zawierajg poszczegoine SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowag oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg przedmia-
rem robot, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej lub wskazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wy-
znaczaniu rob6t zastang jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji pro-
jektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Nie przewiduje sie robét przygotowawczych geodezyjnych

5.3. Roboty rozbiérkowe,

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbidrkowych na podstawie decyzji wydanej
przez wiasciwy organ. Roboty rozbiorkowe wiekszych lub bardziej skomplikowanych obiektow bu-
dowlanych nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robot,



ktorego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania bgdz zapewnienia opracowania projektu or-
ganizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficznej.

Czesé opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

D

2)
3

4)
5)
6)

7
8)

9)

wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazy-
nowej, zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczejdla
budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

opis techniczny budynkdéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

sposoOb dostarczania materiatow, betondw, zapraw, elementdw konstrukcyjnych zbrojenia i
innych,

wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dr6g publicznych,

zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpadow z placu budowy,

zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czesé¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

D
2)

3)
4)

5

granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,
usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktado-
wisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

drogi dojazdowe,

punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow
odbioru, a takze odprowadzenia sciekow,

rozmieszczenie pomochiczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiorni-
kéw wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

D
2)

3)
4)
5)
6)
7

szczegoOtowe zestawienie ilosci robot z charakterystykg techniczng

metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem srodkow realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,

harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

plany zatrudnienia,

zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatéw,

instrukcje montazowe i bhp,

rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu
Nie przewiduje sie

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie

Nie przewiduje sie

5.8. Roboty pozostate

Sposob wykonywania robot zawierajg poszczegdlne SST.



5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbidrki i odtworzenia, likwidacja placu
budowy

Do kosztow objazddw, przejazddw, organizacji ruchu, rozbiorek i odtworzen zalicza sie:
a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania robét, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspek-
torowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu ro-
bét, b)w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie
Zz wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
C) przygotowanie terenu, d)rozbiorki istniejgcych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,
€) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,
g) usuniecie materiatdw i oznakowania,
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowigzany do likwidaciji
placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét  budowy.

Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymoOg okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywa-
nia robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg przedmiarem rob6t, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przeka-
zanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a)czesc ogolng opisujaca

-organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

-bezpieczenstwo i higiene pracy,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpo-
wiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot, system
(sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme
gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow steru-
jacych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi; b) czes¢
szczegOtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wy-
posazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materia-
tow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczeniai ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transpor-
tu,

- sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legaliza-
cja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

- zasady i spos6b gospodarowania odpadami,



6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ za-
tozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy prze-
prowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest zadowa-
lajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie zwymaganiamizawartymi w Do-
kumentaciji Projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach, wytycz-
nych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocia-
gnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy perso-
nelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac¢ ujem-
nie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materia-
téw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wyko-
nawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych ma-
teriatow, ktdre budzag watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiaja-
cy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspek-
tora nadzoru. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan



jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostar-
czonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspek-
tor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan do-
starczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci nieza-
leznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i rob6t z doku-
mentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych ba-
dan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére spetniajg wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepisow wymienionych w pkt. 10 ST. W szczego6lnosci materiaty po-
siadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasci-
wych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sg objete certy-
fikacjg okreslong w pkt. a, i ktére spetniajg wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uzna-
nych zasad sztuki budowlanej. Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymaga-
niaart. 10ust. 2i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatow, dla ktorych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partia materiatow dostarczona do rob6t budowlanych bedzie posiadac te
dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg

powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datgjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytel-
ne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru



Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- zgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i hamonogramow robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i osta-
tecznych odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograni-
czeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekto-
wej i dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi hadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiarow.

c) Dzienniki laboratoryjne
Nie przewiduje sie prowadzenia dziennikow laboratoryjnych

d) Pozostate dokumenty
Do dokumentdéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach (1)-K3) nastepujgce doku-
menty:

- pozwolenie na realizacj e zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi przepi-
sami i zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami producentéw.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i
z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie odlegtosci od sgsiadujgcych budowli i jej zabezpieczenia,

- badanie odchylenia osiowego,

- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zastosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowg przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie za-
leci inaczej.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda Inspektora
nadzoru termin powiadomienia moze byc¢ krotszy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw, jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszcze-
nie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie, nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukon-
czenia wszystkich robot.

Btedne dane zastang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptat-
nosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wy-
konawce i Inspektora nadzoru.

7.2.Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatdw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robét i materiatdw powinny by¢ zgodne z kosztorysem $lepym
(przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny byc¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca be-
dzie posiada¢ wazne swiadectwa wymaganych badan.

W szystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czes$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlega-
jacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nie-
odzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szki-
cami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga byc¢ dota-
czone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robaot:
a) odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czesciowy

€) odbior ostateczny

d) odbior pogwarancyjny,

€) odbior po uptywie okresu rekojmi.

8.2. Odbior robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wy-
konawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgto-
szenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu - jako$¢ wbudowanych materiatow oraz ich zgodnos¢
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta inormami
przedmiotowymi.

8.2.1. Odbior robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko-
nywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:

a) jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

b) wykonanie izolacji,

© przygotowanie i wykonanie podtoza.

8.3. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Proby i odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych muszg obejmowacé w
szczegolnosci:



a) przewody kominowe - dymowe, spalinowe i wentylacyjne, Przy dokonywaniu badan, préb i od-
biorow nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz ,Wa-
runkach technicznych wykonywania i odbioru robot".

8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguly catos¢ tech-
niczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbiorow etapowych dokonuje sie
w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

8.5. Rozruch technologiczny
Nie przewiduje sie.

8.6. Dokumentacja powykonawcza,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji pro-
jektowe] umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. W
sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przed-

miar rob6t, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy izagospodaro-

wania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wiaczone w trakcie realizacji budo-

Wy,

4) dziennik montazu (rozbi6rki) jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen

technicznych oraz przewoddéw kominowych,

8) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kie-
rownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob4t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przeka-

zania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

10)oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym iwarunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzy-
stania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym zagospoda-
rowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalez-
niona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

11)aprobaty techniczne - deklaracje zgodnosci - oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B"
dla materiatow i urzadzen, Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania maja-
cych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to nalezy je
wigczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

8.7. Odbior ostateczny robot

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robot



Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fak-
cie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.7.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgod-
nosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzu-
petniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, rob6t uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszcze-
golnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komi-
sja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru osta-
tecznego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostateczne-
go Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy:

a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,

€) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i
ewentualnie PZJ,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania uzytych
materiatéw w budownictwie,

f) opinie technologiczng sporzgdzang na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przeka-
zania tych rob6t wtascicielom urzadzen (sieci),

h) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.8. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.7. ,0dbior ostateczny robot".



8.9. Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wtasciciel obiektu zorganizujg odbior ,po okresie
rekojmi". Do odbioru tego nalezy przygotowac nastepujgce dokumenty:
- umowe o wykonaniu robo6t budowlanych,
- protokét odbioru koncowego obiektu,
- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu -jezeli byty zgtoszone wady,
- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych
wad,
- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i wybranym Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z po-
szczegO6lnymi rodzajami robot zawierajg Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmiana-
mi).
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.
1163 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004r.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.nr 204 poz.2087 z 2004 r).
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002).
Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U.nr 132
poz. 622 z 20.11.1996 r. z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z pézn.
Zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z20.06.2001
r. z pbézn. zmianami).
Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o og6inym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. nr 15 poz.179 z
2000 r. z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z
pozn. zmianami)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229
z 2002 r. z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z 15.06.2002 r.) z
pézn. zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych prze-
piséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003
r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciw-
pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 121, poz.1139 z 16.06.2003r).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr.... z 22.04.1998 r.)
Rozporzadzenie Rady Ministrbw w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlega-
jacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z p6zn. zmianami). Rozpo-
rzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.) Rozporzadzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z p6zn. zmianami).

Mgr inz. Tadeusz
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