

Rymań, dnia 11.05.2020r

## ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Rymań [www.bip.ryman.pl](http://www.bip.ryman.pl)

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w miejscowości Drozdowo oraz przebudowa drogi gminnej na działkach 244 i 226 obręb Rymań, Gmina Rymań**

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 534066-N-2020 z dnia 24.04.2020r

Zamawiający :

**Gmina Rymań**

reprezentowana przez

p. Mirosława Terleckiego – Wójta Gminy Rymań

ul. Szkolna 7

78 – 125 Rymań

zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019r poz. 1843 z późn. zm. ) – dalej ustawa Pzp zamieszcza na stronie internetowej poniższe informacje :

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości :
  - Na część Nr 1 - 280.000,00 zł brutto
  - Na część Nr 2 - 809.522,00 zł brutto
2. Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty :

Na część Nr 1 :

**Przebudowa drogi gminnej na działkach 244 i 226 obręb Rymań, Gmina Rymań**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty w zł brutto	Termin rozliczenia za wykonanie robót	Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane	Klauzula społeczna ( ilość osób )
1	Firma BRUKBED. Radosław Kuczyński Ul. Długa 16 89-606 Charzykowy	287.455,51	30 dni	48 m-cy	0 osób
2	Zakład Usług Technicznych „Stefański”. Andrzej Stefański Ul. Piłsudskiego 30 72-300 Gryfice	264.111,66	30 dni	48 m-cy	3 osoby
3	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane MAGRO	203.451,82	30 dni	48 m-cy	3 osoby

	Andrzej Grochowina i Maciej Grochowina. S.c. Ul. Żebrowskiego 42 75-387 Koszalin				
4	DOMAR. Kazimierz Domaracki Tatów 3 76-039 Biesiekierz	256.659,18	30 dni	48 m-cy	3 osoby
5	Zakład Usług Drogowo – Mostowo – Transportowych. Jan Kruszewski Redlino 50 78-200 Białogard	237.733,05	30 dni	48 m-cy	3 osoby
6	Zakład Ogólnobudowlany. Sławomir Jazewicz DROGOBUD Dębczyno 17A 78-200 Białogard	219.449,90	30 dni	48 m-cy	3 osoby
7	Zakład Robót Inżynieryjnych i Wodno – Melioracyjnych. Andrzej Zakrzewski Ul. Rubinowa 7 78-100 Kołobrzeg	221.084,15	30 dni	48 m-cy	0 osób
8	PEDROBUD. Marcin Niżniowski Ul. Szkolna 4 72-342 Cerkwice	250.262,85	30 dni	48 m-cy	3 osoby 3 osoby
9	ZUBWiT Resko Sp. z o.o. S.K. Ul. Żeromskiego 43 72-315 Resko	224.318,04	30 dni	48 m-cy	3 osoby
11	PRO GROUP Sp. z o.o. Ul. Łyskowskiego 16 71-641 Szczecin	859.399,77	30 dni	48 m-cy	3 osoby
12	Usługi Transportowe i Roboty Drogowe. Zdzisław Drewkowski Ul. Grudziądzka 9A 78-100 Kołobrzeg	279.208,77	30 dni	48 m-cy	3 osoby

Na część Nr 2 :

**Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w miejscowości Drozdowo.**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty w zł brutto	Termin rozliczenia za wykonanie robót	Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane	Klauzula społeczna ( ilość osób )
1	Firma BRUKBED. Radosław Kuczyński Ul. Długa 16 89-606 Charzykowy	887.844,26	30 dni	48 m-cy	0 osób
2	Zakład Usług Technicznych „Stefański”. Andrzej Stefański Ul. Piłsudskiego 30 72-300 Gryfice	776.425,45	30 dni	48 m-cy	3 osoby
3	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane MAGRO Andrzej Grochowina i Maciej Grochowina. S.c. Ul. Żebrowskiego 42 75-387 Koszalin	665.038,86	30 dni	48 m-cy	3 osoby
4	DOMAR. Kazimierz Domaracki Tatów 3 76-039 Biesiekierz	809.310,48	30 dni	48 m-cy	3 osoby
5	Zakład Usług Drogowo – Mostowo – Transportowych. Jan Kruszewski Redlino 50 78-200 Białogard	761.391,73	30 dni	48 m-cy	3 osoby
6	Zakład Ogólnobudowlany. DROGOBUD. Sławomir Jazewicz Dębczyno 17A 78-200 Białogard	655.038,37	30 dni	48 m-cy	3 osoby
7	Zakład Robót Inżynieryjnych i Wodno – Melioracyjnych. Andrzej Zakrzewski Ul. Rubinowa 7 78-100 Kołobrzeg	568.167,14	30 dni	48 m-cy	0 osób

8	PEDROBUD. Marcin Niżniowski Ul. Szkolna 4 72-342 Cerkwice	730.589,03	30 dni	48 m-cy	3 osoby
9	ZUBWiT Resko Sp. z o.o. S.K. Ul. Żeromskiego 43 72-315 Resko	669.898,07	30 dni	48 m-cy	3 osoby
10	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe DROKON. Kazimierz Jasik. Sp. J. Ul. Drawska 62A 78-300 Świdwin	710.315,38	30 dni	48 m-cy	3 osoby
11	PRO GROUP Sp. z o.o. Ul. Łyskowskiego 16 71-641 Szczecin	300.672,27	30 dni	48 m-cy	3 osoby

3. Zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie części Nr 1 – **w terminie 3 miesięcy od daty przekazania terenu budowy,**
4. Zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie części Nr 2 – **w terminie 4 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.**

Wójt Gminy Rymań  
Mirostław Terlecki